

## КОНТРАКТ № 157-2

на выполнение работ по благоустройству территорий и ремонту фасада образовательных учреждений городского подчинения

г. Москва

«18 сентября 2011

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Павлюка Ивана Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» (ОГРН 1057746666691, ОКАТО: 45293554000, 117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Козиной Галины Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ) и иных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения заказа города Москвы (реестровый номер торгов 0173200001411000996) путем проведения Совместных торгов в форме открытого аукциона в электронной форме, протокол № 2 от 06.09.2011 г. заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

### Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству территорий и ремонту фасадов в объеме, установленном в Сметной документации (приложение 1 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Сметная документация), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

### Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 4 451 116 рублей (Четыре миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча сто шестнадцать) рублей, 09 копеек, в том числе НДС – 18 %, 678 983,81 (Шестьсот семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят три) рубля 81 копейка (далее - Цена Контракта), и является твердой на весь срок выполнения работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта.

**КБК: 0704 4270000 801 801 225.**

Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения Контракта.

Цена Контракта является неизменяемой на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством.

2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Подрядчика, необходимых для выполнения работ по Контракту.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

РЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
№ 039 32 002 159 11 000014  
05-10 2011 ГОДА  
г. МОСКВЫ  
КАДУШКИНА Е.М.

2.4. Изменение цены Контракта по настоящему Контракту должно быть оформлено в виде дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

2.5. Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 14 настоящего Контракта.

2.6. Цена контракта соответствует заявленному Подрядчику аукционному предложению и указана с учетом % снижения от начальной максимальной цены контракта, которое составляет **1,5%**.

### **Статья 3. Сроки выполнения работ**

3.1. Подрядчик производит выполнение работ в соответствии с Календарным планом (Графиком выполнения работ) (приложение 2 к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью) (далее - Календарный план).

3.2. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту в полном объеме **"15" октября 2011 г.**

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим Контрактом порядке.

### **Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ**

4.1. Авансовый платеж по настоящему Контракту не осуществляется.

4.2. Расчеты за выполненные объемы работ, подтвержденные оформленными актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), осуществляются по мере их выполнения.

4.3. В течении 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания срока выполнения соответствующего вида работ согласно Календарному плану Подрядчик представляет в 5 (Пяти) экземплярах Заказчику акты о приемке выполненных работ, оформленные по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (далее - постановление Госкомстата) (далее - акт по форме № КС-2), и справку о стоимости выполненных работ и затрат, оформленную по унифицированной форме № КС-3, утвержденной указанным выше постановлением Госкомстата (далее - справка по форме № КС-3), а также все документы, подтверждающие фактическое выполнение (акты на скрытые работы, иную необходимую исполнительную документацию) и необходимые для оплаты счета-фактуры и счета.

4.4. Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней осуществляет проверку выполненных работ, рассматривает, оформляет и подписывает представленные документы (в т.ч. акты по форме № КС-2, справки по форме № КС-3) и возвращает 1 (Один) экземпляр Подрядчику или направляет обоснованный отказ.

4.5. В случае если Заказчик в установленный срок не оформил представленные документы (п. 4.3.), не дал мотивированного объяснения, данные документы считаются оформленными Заказчиком, работы принятыми, цена выполненных работ подтвержденной и подлежащей оплате.

4.6. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты представления Подрядчиком документов, предусмотренных п. 4.3. Контракта, осуществляет оплату Подрядчику выполненных по настоящему Контракту работ после подписания акта по форме № КС-2 и

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

ИСП.  2011 года  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ



справки по форме № КС-3, подтверждающих выполнение соответствующих работ, в пределах Цены Контракта и годового лимита финансирования, утвержденного в титульном списке на выполнение работ по Объектам.

4.7. Заказчик не позднее чем через 5 (Пять) рабочих дней с даты получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата работ обязан приступить к приемке результата работ.

По результатам приемки Заказчиком оформляется Акт сдачи-приемки работ.

4.8. Не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней после утверждения Акта сдачи-приемки работ Подрядчик предъявляет Заказчику в 3 (Трех) экземплярах справку по форме № КС-3.

Заказчик в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения справки по форме № КС-3 рассматривает, оформляет и подписывает представленную справку, возвращает 1 (Один) экземпляр Подрядчику или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

4.9. Окончательный расчет за выполнение полного комплекса работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты утверждения Акта сдачи-приемки работ.

4.10. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

4.11. Работы, выполненные с изменением или отклонением от Сметной документации, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.12. Заказчик вправе приостановить проведение окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если при приемке результата работ обнаружены недостатки (дефекты) в работах, о чем сделана соответствующая запись в Акте сдачи-приемки работ. В указанных случаях окончательный расчет производится после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) либо после привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков дефектов с возмещением расходов на их устранение за счет Подрядчика, если Подрядчиком недостатки (дефекты) не устранены в установленный для этого разумный срок.

4.13. Подписание Заказчиком актов по форме № КС-2, справок по форме № КС-3 не лишает его права представлять Подрядчику возражения по объему и стоимости работ по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.

## Статья 5. Права и обязанности Сторон


5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и настоящим Контрактом.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
№  
ИСП.  2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ

- 5.1.5. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.
- 5.1.6. Ссылаться на недостатки работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств бюджета города Москвы.
- 5.2. Заказчик обязан:
- 5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (Двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
- 5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.
- 5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.4 настоящего Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки сроков и этапов выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Контракту.
- 5.2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Подрядчика обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Подрядчика уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления Подрядчику уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
- 5.2.5. В случае неуплаты Подрядчиком в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
- 5.2.6. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.
- 5.3. Подрядчик вправе:
- 5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов.
- 5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с п. 4.6, 4.9 настоящего Контракта.
- 5.3.3. С письменного согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Сметной документации.
- Привлечение субподрядчиков не влечет изменения Цены Контракта и/или объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ (услуг), выполненных (оказанных) субподрядчиками (соисполнителями), и их стоимость Подрядчик (Исполнитель) указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения работ (оказания услуг) в порядке, установленном настоящим Контрактом.
- 5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.
- 5.3.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- 5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Контракту.
- 5.4. Подрядчик обязан:
- 5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

Исп.  2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ



5.4.2. Обеспечивать соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.4. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней после приостановления выполнения работ.

5.4.5. В случае если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом настоящего Контракта, Подрядчик обязан предоставить Заказчику лицензию, действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом настоящего Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию в течение всего срока исполнения Контракта.

5.4.6. Представить Заказчику в письменной форме сведения об изменении своего наименования, фактического местонахождения, организационно-правовой формы, реорганизации, изменения организационной структуры, переизбрания (назначения) руководства, внесения изменений в учредительные документы в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте.

5.4.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и Техническим заданием.

5.4.8. Разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ; согласовывать проекты производства работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения календарного графика субподрядными организациями.

5.4.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет.

5.4.10. Не допускать заключения договоров субподрядными организациями с другими подрядчиками.


5.4.11. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражаются весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Еженедельно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.4.12. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.4.13. Согласовать с Объединением административно-технических инспекций, иными компетентными органами порядок ведения работ и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками производства работ.

5.4.14. Вывезти в течение 3 (Трех) календарных дней со дня утверждения Акта сдачи-

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
ИСП.  2.11 ГОДА  
КАДУШКИНА Е.М.  
г. МОСКВЫ



приемки работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.4.15. Известить Заказчика и авторский надзор проектной организации о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 72 (Семьдесят два) часа до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

Готовность подтверждается трехсторонним, с участием представителя авторского надзора, актом промежуточной приемки ответственных конструкций и актом освидетельствования скрытых работ.

5.4.16. Предоставить по требованию Заказчика заверенную Подрядчиком копию приказа о назначении ответственного за проведение работ, список работников, выполняющих работы.

5.4.17. Соблюдать правила внутреннего распорядка, пропускной режим объектов, на которых выполняются работы.

5.4.18. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы.

Подрядчик не имеет права размещать на объектах, на которых проводятся работы, своих работников для постоянного или временного проживания.

5.5 Подрядчик гарантирует, что на момент заключения настоящего Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5.5.2. Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Контракту.

5.5.3. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба (либо погасил причиненный ущерб) по аналогичным контрактам.

5.5.4. Соответствует требованиям, установленным Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении субъектов малого предпринимательства.

## Статья 6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в п. 5.4.2 Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ

№

2 11 ГОДА

ИСП.

КАДУЧКИНА Е. М.

ДО

г МОСКВЫ



составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

## Статья 7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены Контракта Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Контракта начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта.

7.3. В случае просрочки исполнения своих обязательств по выполнению того или иного этапа работ в сроки, установленные Календарным планом, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Три десятых) процента, но не более 30 % (Тридцати) процентов, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Календарным планом, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ.

7.4. В случае нарушения своих обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Три десятых) процента, но не более 30 % (Тридцати) процентов, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.

7.5. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Заказчика соответствующего уведомления уплатить Заказчику неустойку в размере 0,3 % (Три десятых) процента, но не более 30 % (Тридцати) процентов, от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором были выполнены работы ненадлежащего качества, за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, до момента устранения недостатков выполненных работ. Под

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ

№

ИСП

2 11 ГОДА

КАДУШКИНА Е. М.

МОСКВЫ



работами ненадлежащего качества понимаются работы, результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4.2 настоящего Контракта.

7.6. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств последний в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 % (Тридцать) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Контрактом.

7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.9. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости Подрядчик осуществляет возврат Заказчику излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

## **Статья 8. Порядок расторжения Контракта**

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке.

8.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком.

8.2.2. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

8.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

8.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании Подрядчика банкротом и об открытии в отношении него конкурсного производства.

8.2.5. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

8.2.6. Наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.7. В иных случаях, установленных законодательством.

8.3. В случае если ст. 2 Контракта предусмотрена выплата аванса, Подрядчик обязан возратить Заказчику на указанный им банковский счет аванс, выданный в соответствии с настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения настоящего Контракта. Момент расторжения настоящего Контракта определяется в порядке, установленном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
№  
ИСП. *Иванов*  
2 11 ГОДА  
ЖАДУШКИНА Е. М.  
г МОСКВЫ



8.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

8.5. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

8.6. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком работ.

## Статья 9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик предоставил обеспечение исполнения Контракта на сумму 1 335 669 (Один миллион триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 87 копеек, что составляет 30 % (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Контракта, в форме<sup>1</sup>

9.2. В случае продления срока выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется пропорционально увеличить сумму обеспечения исполнения обязательств по Контракту<sup>2</sup>

9.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, соответствующий Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало действовать, предоставить

<sup>1</sup> вариант 1: безотзывной банковской гарантии от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выданной \_\_\_\_\_, сроком действия до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно, в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Предъявление требования к оплате осуществляется не позднее "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, независимо от применения неустойки.

вариант 2: передачи Заказчику в залог денежных средств в размере \_\_\_\_\_ рублей (\_\_\_\_\_), платежное поручение от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_. Денежные средства, перечисленные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рабочих дней, со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет Подрядчика, указанный в этом письменном требовании.

Вариант 3: поручительства, договор № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенный с \_\_\_\_\_

(для юридических лиц - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный номер (ОГРН), местонахождение,

для индивидуальных предпринимателей - имя, фамилия, отчество, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);

для физических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства, фамилия, имя, отчество)

сроком действия до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно, в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей. Предъявление требований к оплате осуществляется не позднее "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года включительно, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, независимо от применения неустойки.

<sup>2</sup> вариант 1: внеся соответствующие изменения в безотзывную банковскую гарантию, выданную банком или иной кредитной организацией.

вариант 2: внеся соответствующие изменения в договор поручительства.

вариант 3: передав Заказчику дополнительные денежные средства в обеспечение исполнения настоящего Контракта, в том числе в форме вклада (депозита).

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ

№ \_\_\_\_\_  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Исп. \_\_\_\_\_ г. МОСКВЫ  
КАДУЧКА Е. М.



заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

9.4. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

#### **Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 10.1, будут длиться более 2 (Двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

10.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

#### **Статья 11. Порядок урегулирования споров**


11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты

2011 года  
ИСП.  ДО  
КАДУШКИНА Е.М.  
г. МОСКВЫ



организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке – в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

## Статья 12. Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "15" октября 2011 г. включительно.

12.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Контракта, указанного в п. 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

12.3. Сведения о настоящем Контракте должны быть направлены Заказчиком для включения в Реестр контрактов в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Внесенные изменения должны быть направлены Заказчиком для включения в Реестр контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

## Статья 13. Прочие условия

13.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Все уведомления, требования или документы, направленные заказным почтовым отправление, также считаются полученными адресатом в случае, если:

- они направлены по последнему известному Заказчику месту нахождения (месту жительства) Подрядчика, но не вручены адресату в связи с истечением срока хранения, отсутствием адресата по указанному адресу (закрыта дверь, не явился за уведомлением и т. д.);

- адресат отказался от получения документа и этот отказ зафиксирован.

13.2. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 41.12

Исполнено в ЕАИСТ  
Исп. Дубинин  
2011 ГОДА  
КАДУШКИНА  
г. МОСКВЫ  
Е. М.



Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить контракт в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и контракт, заключенный в электронной форме.

13.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта. Подписание Подрядчиком настоящего Контракта подтверждает факт получения им одного экземпляра каждого из приложений:

- Сметная документация, приложение 1, а именно:
  - Сметы на благоустройство и ремонту ГОУ СПО Колледжа связи № 54, по адресу: г. Москва, Речников д.28- приложение 1, – на 20 листах;
  - Календарный план (График выполнения работ), приложение 2 - на 1 листе;
  - Форма Акта сдачи-приемки работ, приложение 3 - на 1 листе.

13.5. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для направления сведений об исполнении Контракта в Реестр контрактов в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами города Москвы.

#### Статья 14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

##### Заказчик:

ГОУ СПО Колледж связи № 54

Адреса:

- юридический:

115172, РФ, Москва ул.Б. Каменщики, д.7

- фактический:

115172, РФ, Москва, ул.Б.Каменщики д.7

Тел.: (495) 911-20-77,

факс: (495) 911-20-77

Электронный адрес: 54@prof.educom.ru

Получатель:

л/с 5307511000860422

ОГРН 1057705003619

ИНН 7705513734

КПП 770501001

БИК 044583001

р/с 40201810200000000001

Отделение 1 Московского ГТУ

Банка России г.Москва,705

##### Подрядчик:

ООО «КАПИТЕЛЬ»

Адреса:

- юридический: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

- фактический: 117997, РФ, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Телефон (495) 957-14-95

Факс: тот же

Электронный адрес: info@kapitelproect.ru

Получатель:

ОГРН 10577466666691

ИНН 7736520749 / КПП 773601001

БИК 044583636 р/с 40702810200000004005

к/с 30101810400000000636

ОАО МКБ «Замоскворецкий» г. Москва

ОКПО: 044583636

Директор



И.А.Павлюк

*И.А.Павлюк*

Генеральный директор



Г.И. Козина

*Г.И. Козина*

СТРИРОВАНО В ЕАНСТ

2011 ГОДА

КАДУШКИНА Е.М.


г МОСКВЫ





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
и коды ресурсов			рейя		руб.	вочные	жаний	руб.	и нормы НР и СП	ценах, руб.
1	6.53-16-1									
		<u>Раздел: Ремонт фасада</u>								
		ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	10 м	52						
		ЗП			48,22		1,047	2 625,29	12	31 503,48
		ЭМ			0,00		1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,047	(0,00)	12	(0,00)
		МР			0,07		1,002	3,65	3,7	13,49
1,1	1.3-2-169	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, ВЫСОКАДРЕЗИОННЫЕ	м	1,873	2 543,77		1,002	4 785,27	2,77	13 255,20
		НР от ЗП	%	91				2 389,01	83	26 147,89
		СП от ЗП	%	70				1 837,70	45	14 176,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	178	0,00
		ЗПР	цел-ч	4,1			1,047	223,22		
								<b>11 640,92</b>		<b>85 096,63</b>

2	6.53-20-1									
		РЕМОНТ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 ГЛУБИНОЙ ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА	10 м2	43,79						
		ЗП			688,02		1,047	31 544,43	12	378 533,16
		ЭМ			0,00		1,047	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00		1,047	(0,00)	12	(0,00)
		МР			0,00		1,002	0,00	1	0,00
2,1	1.1-1-354	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ, РАЗМЕР 250X120X65 ММ, МАРКА СРЕДНЯЯ	1000 шт.	22,8	1 043,55		1,002	23 840,53	6,38	152 102,56
2,2	1.3-2-21	СМЕСИ СУХИЕ МОНТАЖНО-КЛАДочные СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ	м	28,373	540,16		1,002	15 356,61	5,5	84 461,36
		НР от ЗП	%	91				28 705,43	83	314 182,52
		СП от ЗП	%	70				22 081,10	45	170 339,92
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	178	0,00

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ  
 ИСП.  2011 ГОДА  
 КАДУШКИНА Е. М.  
 г. МОСКВЫ

3	6.62-31-1	ЗТР	цел-ч	61,54	1,047	2 821,49	1 099 619,52
		РАСЧИСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ СТАРЫХ ПОКРАСОК (ШПАТЕЛЕМ, ЩЕТКАМИ И Т.Д.)	м2	1330		121 528,10	
		ЗП		6,13	1,025	8 356,72	100 280,67
		ЭМ		0,00	1,025	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,025	(0,00)	(0,00)
		МР		0,00	1	0,00	0,00
		НР от ЗП	%	100		8 356,72	91 255,41
		СП от ЗП	%	64		5 348,30	45 126,30
		НР и СП от ЗПМ	%	175		0,00	0,00
		ЗТР	цел-ч	0,6	1,025	817,95	
						22 061,75	236 662,38

4	6.62-38-1	ЗП		39,27	1,025	535,35	6 424,18
		ЭМ		46,18	1,025	629,55	2 770,01
		в т.ч. ЗПМ		5,50	1,025	(74,86)	(899,75)
		МР		0,00	1	0,00	0,00
4.1	1.1-1-1853	ЗП		59,27	1,025	535,35	6 424,18
		ЭМ		46,18	1,025	629,55	2 770,01
		в т.ч. ЗПМ		5,50	1,025	(74,86)	(899,75)
		МР		0,00	1	0,00	0,00
		ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ, ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	13,3			
		ЗП		39,27	1,025	535,35	6 424,18
		ЭМ		46,18	1,025	629,55	2 770,01
		в т.ч. ЗПМ		5,50	1,025	(74,86)	(899,75)
		МР		0,00	1	0,00	0,00
		ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ. МАРКА "АИДА СИЛИКАТФЕСТИГЕР" (ФИРМА "РЕММЕРС")	кг	214,12	1	18 225,89	48 845,40
		НР от ЗП	%	100		535,35	5 846,00
		СП от ЗП	%	64		342,62	2 890,88
		НР и СП от ЗПМ	%	175		131,21	1 601,56
		ЗТР	цел-ч	3,3	1,025	44,99	
						20 399,98	68 378,03

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

ИСП.  2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ



5	6.62-38-7	ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РАШЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОДСКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	13,3	221,36	1,025	3 017,69	12	36 212,28
		ЗП					21,81	7,26	158,36
		ЭМ			1,60		(5,59)	12	(67,07)
		в т.ч. ЗПМ			0,41		6,12	4,27	26,12
		МР			0,46				
5.1	1.1-1-1486	ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ	м	0,665	10 697,76	1	7 114,01	5,58	39 696,18
		НР от ЗП	%	100			3 017,69	91	32 863,17
		СП от ЗП	%	64			1 931,32	45	16 295,53
		НР и СП от ЗПМ	%	175			9,78	178	119,38
		ЗТР	чел-ч	19,8		1,025	269,92		
							<b>15 118,42</b>		<b>125 461,02</b>

6	6.62-37-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 м2	13,3	146,39	1,025	1 995,66	12	23 947,94
		ЗП			161,13		2 196,60	4,5	9 884,72
		ЭМ			19,77		(259,51)	12	(3234,17)
		в т.ч. ЗПМ			20,72		275,58	2,89	796,41
		МР							
6.1	1.1-1-444	КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА "АКРИАД"	м	0,71554	27 422,56	1	19 621,94	2,04	40 028,75
		НР от ЗП	%	100			1 995,66	91	21 792,63
		СП от ЗП	%	64			1 277,22	45	10 776,57
		НР и СП от ЗПМ	%	175			671,65	178	5 756,82
		ЗТР	чел-ч	11,6		1,025	158,14		
							<b>27 834,32</b>		<b>112 983,84</b>

7	3.8-27-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М. ТРУБЧАТЫХ (БЕЗ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕСОВ)	100 м2	13,3					
---	----------	---	--------	------	--	--	--	--	--

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ  
 МСП  
 2 11 ГОД  
 КОМУНСИ Р.Н.  
 Г. МОСКВА

ЗП	519,59	*1,15	1,047	8 320,64	12	99 847,73
ЭМ	7,44	*1,25	1,047	129,50	7,19	931,13
в т.ч. ЗПМ	1,76	*1,25	1,047	(30,64)	12	(367,62)
МР	13,71		1	182,34	2,81	512,38
НР от ЗП		%	91	7 571,79	83	82 873,62
СП от ЗП		%	70	5 824,45	45	44 931,48
НР и СП от ЗПМ		%	175	53,61	178	654,36
ЗТР		Чел-ч	45,9	735,04		
		*1,15	1,047			
				<b>22 082,34</b>		<b>229 750,70</b>

8	6.69-8.1	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ И ГНЕЗД В СТЕНАХ БЕТОННЫХ, ПЛОЩАДЬ ЗАДЕЛКИ 0,1 М2	м3	0,45		
		ЗП		1 112,70	1,047	12
		ЭМ		0,00	1,047	1
		в т.ч. ЗПМ		0,00	1,047	12
		МР		884,30	1,002	2,51
		СМЕСИ БЕТОННЫЕ, БСГ, ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ГРАНИТНОМ ШЕБНЕ, КЛАСС ПРОЧНОСТИ: В7,5 (М100); ПЗ, ФРАКЦИЯ 5-20	м3	0,468	1,002	4,93
		НР от ЗП		517,14		1 195,55
		СП от ЗП				5 221,51
		НР и СП от ЗПМ				2 830,94
		ЗТР				0,00
			Чел-ч	95,84	1,047	45,16
				<b>2 009,53</b>		<b>16 539,79</b>

9	3.12-13-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100 м	0,25		
		ЗП		310,80	1,087	12
		ЭМ		8,83	1,087	6,32
		в т.ч. ЗПМ		2,38	1,087	12
		МР		1 261,46	1,001	8,42
		СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ЛИСТОВАЯ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ВЕС ЛИСТА РАЗМЕРОМ 710Х1420 ММ 4 КГ, ОЦИНКОВАННАЯ	м	0,0825	1,001	1,99
		НР от ЗП		15 328,48		2 519,07
		СП от ЗП				1 107,27
		ЗТР				76,73
						45
						524,50

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В

ЕАЕБСТ

№

ИСП.

*Handwritten signature*

2 11 ГОДА

ХАДУШКИ ИА

г МОСКВЫ

Е.М.



НР и СП от ЗПМ	%	175	1,41	178	17,27
ЗТР	чел-ч	27,8	8,69		
			<b>1,860,83</b>		<b>8 010,65</b>

10 3.12-12-1

УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА  
ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ  
ПОДКОННИКИ, ПОЯСКИ,  
БАЛКОНЫ И ДР.), ВКЛЮЧАЯ  
ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ С  
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ  
ТРУБ

100 м2

ЗП	159,46	*1,15	1,087	12	31 813,54
ЭМ	2,23	*1,25	1,087	7,2	290,15
в т.ч. ЗПМ	0,53	*1,25	1,087	12	(114,93)
МР	87,99		1,001	8,2	9 605,79

10.1 1.1-1-1086

СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ,  
ОЦИНКОВАННАЯ, ТОЛЩИНА 0,55-  
0,65 ММ

м

НР от ЗП	104		1,001	2,34	23 248,48
СП от ЗП	79			95	30 222,86
НР и СП от ЗПМ	175			45	14 316,09
ЗТР	13,4	*1,15	1,087	178	204,58
					222,78
					<b>18 666,44</b>
					<b>109 701,49</b>

11 1.1-1-2698

ИЗДЕЛИЯ НАРУЖНОЙ  
ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ ИЗ ПВХ:  
ФАРТУК СВЕСА

м

ЗП	0,00		1	1	0,00
ЭМ	0,00		1	1	0,00
в т.ч. ЗПМ	0,00		1	1	(0,00)
МР	109,24		1	4,55	31 313,65
НР от ЗП	0			0	0,00
СП от ЗП	0			0	0,00
НР и СП от ЗПМ	175			178	0,00
ЗТР	0		1		0,00
					<b>6 882,12</b>
					<b>31 313,65</b>

Итого

270 084,75

2 123 517,70

Итого по разделу

Ремонт фасада

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В

ЕАЭС

№

ИСП

ДО

2011 ГОДА

КАДУШКИНА

Е. М.

МОСКВЫ

2 123 517,70

Раздел Замена оконных блоков

11	6.56-38-1																		
					100 м2	0,9													
		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ																	
		ЗП		1 753,13	*1,15		1,047			1 899,77		12							22 757,25
		ЭМ		0,00	*1,15		1,047			0,00		1							0,00
		в т.ч. ЗПМ		0,00	*1,15		1,047			(0,00)		12							(0,00)
		МР		0,00			1			0,00		1							0,00
		НР от ЗП	%			80				1 519,82		77							17 553,88
		СП от ЗП	%			55				1 044,87		45							10 258,76
		НР и СП от ЗПМ	%			175				0,00		178							0,00
		ЗТР	Чел-ч			165,39		*1,15		179,22									50 609,89
										4 464,46									

12	3.10-84-6																		
		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ, ПОВОРОТНЫЕ (ОТКИДНЫЕ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ), ДВУХ- И ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 БОЛЕЕ 2																	
		ЗП		1 692,64	*1,15*1,15		1,047			2 109,35		12							25 312,25
		ЭМ		283,85	*1,25*1,15		1,047			384,49		6,58							2 529,95
		в т.ч. ЗПМ		59,99	*1,25*1,15		1,047			(81,26)		12							(975,12)
		МР		6 738,12			1			6 064,31		1,91							11 562,83
		ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ ДИФфуЗИОННАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО СЛОЯ МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР", МАРКА ЛТ(Д), ШИРИНА 100 ММ																	
			М	51,75		14,75	1			763,31		1,26							961,77

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
 2 11 ГОДА  
 КАДУЛКА № Ф.М.  
 МОСКВЫ



12.2 1.1-1-2459

ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ  
ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ  
БУТИЛКАУЧУКОВАЯ ДЛЯ  
ВНУТРЕННЕГО СЛОЯ  
МОНТАЖНОГО ШВА "ВИКАР"  
МАРКА ЛТ (О), ШИРИНА 100 ММ

М 223,7 14,98 1 3 351,03 1,24 4 155,27

12.3 1.9-1-233

БЛОКИ ОКОННЫЕ  
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ) ИЗ ПВХ  
ПРОФИЛЕЙ, МАРКА ОДШБ-39  
"ПЛАСТАЛ", ШУМОЗАЩИТ. С  
ВЕНТИЛЯЦИОННЫМИ, ОСТЕКЛЕН.  
ДУХКАМЕРАМИ, СТЕКЛОПАК.,  
РАСПАШН. С ПОВОРОТНО-  
ОТКИДНЫМ МЕХАНИЗМОМ И  
ФОРТОЧКАМИ, ДВУХСЛОВОР., СО  
СКОБЯМИ, ПРИБОР., ПЛОЩАДЬ 3,26  
М2

М2 90 5 408,88 1 486 759,20 2,1 1 022 278,32

12.4 1.1-1-2984

ЛЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНССЖАТАЯ  
САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ  
УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ГСУЛ 10/4  
НР от ЗП  
СП от ЗП  
НР и СП от ЗПМ  
ЗТР

М 141,8 6,48 1 918,86 0,94 863,73  
% 105 2 214,82 96 24 299,76  
% 70 1 476,55 45 11 390,51  
% 175 142,20 178 1 735,71  
цел-ч 145,19 180,93 1,047

504 224,13 1 105 110,10

13 3.10-85-1

УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК  
ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ  
ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М

100 м. 0,63 222,98 1,15\*1,15 1,047 194,51 12 2 334,16  
ЗП 10,42 1,25\*1,15 1,047 9,88 7,18 70,94  
ЭМ 2,48 1,25\*1,15 1,047 (2,33) 12 (27,99)  
в т.ч. ЗПМ 2 343,59 1 1 476,46 2,91 4 235,50  
МР

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В ВАРШ

ИСП.

*Handwritten signature*

2 (1) ГОД

КАДУШКИНА Е.М.

г МОСКВЫ

13,1 1.9-12-115

ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ЛАМИНИРОВАННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПВХ ПЛЕНКАМИ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 20X400X6000 ММ	М	63	156,88	1	9 883,44	1,51	14 823,99
ЗАГЛУШКИ ТОРЦЕВЫЕ ДВУСТОРОННИЕ К ПОДОКОННОЙ ДОСКЕ ИЗ ПВХ, ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, МРАМОР, РАЗМЕРЫ 40X480 ММ	шт.	60	10,42	1	625,20	1,42	887,78
НР от ЗП	%	105			204,24	96	2 240,79
СП от ЗП	%	70			136,16	45	1 050,37
НР и СП от ЗПМ	%	175			4,08	178	49,82
ЗТР	цел-ч	19,44	*1,15*1,15	1,047	16,96		
					<b>12 533,97</b>		<b>25 854,35</b>

14 6.62-38-1

ОГРУНТОВКА ОТКОСОВ	100 м2	0,45					
ЗП			39,27	*1,15	1,025	12	249,96
ЭМ			46,16	*1,15	1,025	4,4	107,78
в т.ч. ЗПМ			5,50	*1,15	1,025	12	(35,01)
МР			0,00			1	-0,00

14,1 1.1-1-1853

ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ, МАРКА "АИДА СИЛИКАТФЕСТИГЕР" (ФИРМА "РЕММЕРС")	кг	9	85,12	1	766,08	2,68	2 053,09
НР от ЗП	%	100			20,83	91	227,46
СП от ЗП	%	64			13,33	45	112,48
НР и СП от ЗПМ	%	175			5,11	178	62,32
ЗТР	цел-ч	3,3	*1,15	1,025	1,75		
					<b>850,67</b>		<b>2 813,09</b>

15 6.61-7-1

РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100 м2	0,135					
ЗП			4 529,95	*1,15	1,025	12	8 650,28
ЭМ			0,00	*1,15	1,025	1	0,00
в т.ч. ЗПМ			0,00	*1,15	1,025	12	(0,00)

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

№

исп.

*Иванов*

в

ЕА ТСТ

2-11 ГОДА

КАДУШКИНА Е.М.  
г МОСКВЫ



15.1	1.3-2-169	МР		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00
		СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, ВЫСОКОАДГЕЗИОННЫЕ						1 514,56	2,77	4 195,34
		НР от ЗП	м	0,594	1	2 549,77		720,86	91	7 871,75
		СП от ЗП	%	100				461,35	45	3 892,63
		НР и СП от ЗПМ	%	175				0,00	178	0,00
		ЗТР	чел-ч	385,2	1,025	*1,15		61,30		24 610,00
								<b>3 417,62</b>		
16	3.15-145-3	ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ	100 м2	0,45						
		ЗП			1,025	*1,15*1,15		1 209,36	12	14 512,27
		ЭМ			1,025	*1,25*1,15		24,80	7,19	178,30
		в т.ч. ЗПМ			1,025	*1,25*1,15		(5,84)	12	(70,10)
		МР			1			425,90	1,37	583,48
16.1	1.1-1-784	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ, МАРКА А, ОДНОТОННЫЙ, ТОЛЩИНА 3 ММ	м2	47,25	1			5 687,96	2,82	16 040,03
		НР от ЗП	%	100				1 209,36	91	13 206,17
		СП от ЗП	%	64				773,99	45	6 530,52
		НР и СП от ЗПМ	%	175				10,22	178	124,78
		ЗТР	чел-ч	164,8	1,025	*1,15*1,15		100,53		51 175,55
								<b>9 341,57</b>		
17	3.11-29-2	УСТРОЙСТВО РАСКЛАДОК ПВХ НА СТЫКИ СТЕНЫ И ОТКОСА	100 м	2,1						
		ЗП			1,047	*1,15*1,15		334,60	12	4 015,18
		ЭМ			1,047	*1,25*1,15		11,76	7,18	84,42
		в т.ч. ЗПМ			1,047	*1,25*1,15		(2,78)	12	(33,38)
		МР			1			0,00	1	0,00
17.1	1.1-1-395	КЛЕЙ МАСТИКА, КН-3	м	0,041937	1			476,97	3,15	1 502,47
17.2	1.1-1-292	РАСКЛАДКИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ОКОННЫЕ	м	212,1	1			672,36	3,68	2 474,27
		НР от ЗП	%	104				347,98	95	3 814,42
		СП от ЗП	%	70				234,22	45	1 806,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175				4,87	178	59,42

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

в ЕАЭС

№

2011 ГОДА

ИСП.

КАДУШКИНА Е. М.

г МОСКВЫ

18	6.61-20-1	ЗТР	чел-ч	8,99	*1,15*	1,047	26,14	2 082,76	13 757,01
		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ							
		ЗП	100 м2	0,09	4 081,31	*1,15	1,047	442,27	5 307,23
		ЭМ			0,00	*1,15	1,047	0,00	0,00
		в т.ч. ЗПМ			0,00	*1,15	1,047	(0,00)	(0,00)
		МР			0,00		1,003	0,00	0,00
18.1	1.3-2-169	СМЕСИ СУХИЕ ШТУКАТУРНЫЕ, ЦЕМЕНТНЫЕ, РЕМОНТНЫЕ, ВЫСОКОАДЕЗИОННЫЕ							
		НР от ЗП	м	0,7124	2 549,77		1,003	1 821,91	5 046,68
		СП от ЗП	%	100				442,27	4 829,58
		НР и СП от ЗПМ	%	64				283,05	2 388,25
		ЗТР	чел-ч	323,4	*1,15	1,047		0,00	0,00
								35,05	17 571,74

19	6.62-38-1	ЗТР	чел-ч	0,3				2 989,50	17 571,74
		ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ, ОГРУНТОВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ							
		ЗП	100 м2	0,3	39,27	*1,15	1,025	13,89	166,64
		ЭМ			46,18	*1,15	1,025	16,33	71,85
		в т.ч. ЗПМ			5,50	*1,15	1,025	(1,94)	(23,34)
		МР			0,00		1	0,00	0,00
19.1	1.1-1-1853	ГРУНТОВКА СИЛИКАТНАЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ СТАРОЙ ШТУКАТУРКИ, МАРКА "АИДА СИЛИКАТФЕСТИГЕР" (ФИРМА "РЕММЕРС")							
		НР от ЗП	кг	6	85,12		1	510,72	1 368,73
		СП от ЗП	%	100				13,89	151,64
		НР и СП от ЗПМ	%	64				8,89	74,99
		ЗТР	чел-ч	3,3	*1,15	1,025		3,40	41,55

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ВАСОТ

М

ИСП. *Кладушкин* 2011 ГОДА  
 Кладушкин Е. М.  
 г. МОСКВЫ



567,12 1 875,40

20 6.62-38-7

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ФАСАДОВ ПОД ОКРАСКУ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ										100 м2	0,3										
ЗП				221,36	*1,15	1,025		78,28	12											939,34	
ЭМ				1,60	*1,15	1,025		0,57	7,26											4,11	
в т.ч. ЗПМ				0,41	*1,15	1,025		(0,14)	12											(1,74)	
МР				0,46		1		0,14	4,27											0,59	
ШПАТЛЕВКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ, МАРКА ХВ										м	0,015	10 697,76									895,40
НР от ЗП								78,28	91											854,80	
СП от ЗП								50,10	45											422,70	
НР и СП от ЗПМ								0,25	178											3,10	
ЗТР						1,025		7,00													
												368,08								3 120,04	

21 6.62-37-4

ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ										100 м2	0,3										
ЗП				146,39	*1,15	1,025		51,77	12											621,21	
ЭМ				161,13	*1,15	1,025		56,98	4,5											256,41	
в т.ч. ЗПМ				19,77	*1,15	1,025		(6,99)	12											(83,89)	
МР				20,72		1		6,22	2,89											17,96	
КРАСКИ ФАСАДНЫЕ, МАРКА "АКРИАЛ"										м	0,01615	27 422,56									903,46
НР от ЗП								442,87	2,04											565,30	
СП от ЗП								51,77	91											279,54	
НР и СП от ЗПМ								33,13	45											149,32	
ЗТР						1,025		12,23	178												
												654,97								2 793,20	

22 6.58-4-1

РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.Д. ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ										100 м	0,63									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ  
ИСП. \* 2011 ГОДА  
ХАДУИКОНА В.М.  
г. МОСКВЫ

ЗП	93,00	*1,15	1,047	70,55	12	846,54
ЭМ	0,00	*1,15	1,047	0,00	1	0,00
в т.ч. ЗПМ	0,00	*1,15	1,047	(0,00)	12	(0,00)
МР	0,00		1	0,00	1	0,00
НР от ЗП				56,44	77	651,84
СП от ЗП				38,80	45	380,94
НР и СП от ЗПМ				0,00	178	0,00
ЗТР			1,047	6,90		
				165,78		1 879,32
<b>Итого</b>				<b>541 660,63</b>		<b>1 301 169,68</b>

Итого по разделу Замена оконных блоков 1 301 169,68

**Раздел Установка металлического газонного ограждения**

23 3-47-67-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД. С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ СЕКЦИЙ И СТОЕК ИЗ ТРУБЧАТЫХ ПРОФИЛЕЙ	100 м	0,8	6 938,45	*1,15	1,047	6 683,39	12	80 200,71
	ЗП			6 199,01	*1,25	1,047	6 490,36	5,24	34 009,50
	ЭМ			738,37	*1,25	1,047	(773,07)	12	(9276,88)
	в т.ч. ЗПМ			3 398,21		1	2 718,57	5,36	14 571,52
	МР								
231 1-1-1-2274	ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ ТРУБЧАТЫЕ, РАЗМЕР СТОРОНЫ 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 1,5 ММ	м	1,1952	12 447,29		1	14 877,00	2,68	36 870,36
232 1-12-5-382	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРОК 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 51 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ	м	85,12	77,38		1	7 360,39	2,79	20 535,48
	НР от ЗП						6 061,89	83	66 566,59

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАИСТ  
ИСП. ДО 2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ

24	3.13-9-2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВОЙ Ф-021 ЗА ОДИН РАЗ	100 м2	0,4		%	70	45	36 090,32	СП от ЗП	4 678,37	428,43
										НР и СП от ЗПМ	1 352,88	44,95
										ЗТР	516,60	(11,75)
										Итого	50 242,85	308 357,33
24,1	1.1-1-165	ГРУНТОВКА ГЛИСТАЛЕВАЯ, ГФ-021	м	0,0036	18 660,61	%	100	2,27	152,49	НР от ЗП	67,18	2,27
										СП от ЗП	35,70	91
										НР и СП от ЗПМ	22,85	45
										ЗТР	1,71	178
										Итого	177,87	1 253,58

25	3.13-11-8	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-115	100 м2	0,4		%	100	12	146,51	ЗП	12,21	12
										ЭМ	0,77	6,14
										в т.ч. ЗПМ	(0,18)	12
										МР	115,06	1,81
										НР от ЗП	12,21	91
										СП от ЗП	7,81	45
										НР и СП от ЗПМ	0,31	178
										ЗТР	1,03	3,81
										Итого	148,37	562,56
										Итого по разделу	50 569,09	310 183,46
										Итого по разделу		310 183,46

Установка металлического газонного ограждения

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В ЕАНСТ

ИСК. ДО

2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г. МОСКВЫ



Раздел Ремонт отмостки

26	6.68-51-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ И ОСНОВАНИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ(ОТМОСТКА) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,3	1 687,95 2 713,55 735,23 0,00	1,047 1,047 1,047 1	530,19 852,33 (230,94) 0,00 424,15 291,60 404,14 48,69	12 6,11 12 1 77 45 178 1,047	6 362,22 5 207,71 (2771,23) 0,00 4 898,91 2 863,00 4 932,79 24 264,63
27	3.27-12-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕБНЯ ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м3	0,18	227,23 3 024,67 632,20 46,49	1,047 1,047 1,047 1,002	49,25 712,54 (148,93) 8,93	12 8,79 12 3,69	590,97 6 263,20 (1787,17) 32,94
27,1	1.1-1-1560	ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ, МАРКА 1400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м3	18 140 79 175 21,6	213,53	1,002	3 851,23 68,95 38,91 260,63 4,68	5,87 128 45 178	22 606,70 756,44 265,94 3 181,16 4 990,42
28	3.27-42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТОЩЕЛИВОЙ 4 СМ (отмостка) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	1,2	52,17 419,23 76,22 57,83	1,047 1,047 1,047 1	75,38 658,40 (119,70) 69,40	12 7,02 12 6,49	904,54 4 621,97 (1436,44) 450,38

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

№

ИСП

*Handwritten signature*

2011 ГОДА

КАДУШКИНА Е. М.

г. МОСКВЫ

281 1.3-3-7

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ									
ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ									
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИПА									
НР от ЗП	%	140	11,592	307,59	1	3,565,58	6,1	21 750,06	
СП от ЗП	%	79				105,53	128	1 157,81	
НР и СП от ЗПМ	%	175				59,55	45	407,04	
ЗТР	чел-ч	429	*1,15		1,047	209,48	178	2 556,86	
						6,20		31 848,66	
						<b>4 743,32</b>			

29 3.27-43-1

ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ  
ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ  
СВЕРХ 4 СМ К ПОЗ. 27-42-1

100 м2									
ЗП	%	1,2	5,93	1,047	10,01	120,15			
ЗМ	%	17,35	*1,25	1,047	27,25	153,13			
в т.ч. ЗПМ	%	3,37	*1,25	1,047	(5,61)	(67,28)			
МР		0,00		1	0,00	0,00			

291 1.3-3-7

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ

ДОРОЖНЫЕ ГОРЯЧИЕ

МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, МАРКА I, ТИПА

НР от ЗП	%	140	2,904	307,59	1	893,24	6,1	5 448,77
СП от ЗП	%	79				14,02	128	153,79
НР и СП от ЗПМ	%	175				7,91	45	54,07
ЗТР	чел-ч	0,53	*1,15	1,047	0,77	9,81	178	119,76
						962,24		6 049,67
<b>Итого</b>						<b>13 198,38</b>		<b>95 860,31</b>

Итого по разделу

Ремонт откоски

95 860,31

30 3.27-26-2

УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ  
БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ  
ПОКРЫТИЙ

Раздел Озеленение

100 м

3 435,69

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

В

ЕАНСТ

ИСП

*Handwritten signature*

2011 ГОДА

ХАДУКЧИНА

Е.М.

г. МОСКВЫ

30.1	1.5-3-332	ЭМ	62,29	*1,25	1,047	25,27	5,7	144,05
		в т.ч. ЗПМ	18,32	*1,25	1,047	(7,43)	12	(88,19)
		МР	4 302,26		1,006	1 341,70	3,9	5 232,64
		КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ, МАРКА БР60.20.8	м3	0,496	1,006	2 117,77	1,75	3 706,10
		НР от ЗП	%	140		400,85	128	4 397,94
		СП от ЗП	%	79		226,20	45	1 546,15
		НР и СП от ЗПМ	%	175		13,01	178	158,76
		ЗТР	чел-ч	69,8	1,047	26,05		
						<b>4 411,13</b>		<b>18 621,53</b>

31	3.47-30-2	УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ЦВЕТНИКИ ГЛУБИНОЙ 40 СМ ВРУЧНУЮ	100 м2	0,2		170,33	12	2 043,97
		ЗП			1			
		ЭМ			1	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			1	(0,00)	12	(0,00)
		МР			1	0,00	1	0,00
		НР от ЗП				265,72	102	2 084,85
		СП от ЗП				143,08	45	919,79
		НР и СП от ЗПМ				0,00	178	0,00
		ЗТР	чел-ч	74,73	1	17,19		
						<b>579,13</b>		<b>5 048,61</b>

32.1	1.4-6-1	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ	100 м2	0,2		111,81	12	1 341,77
		ЗП			1			
		ЭМ			1	0,00	1	0,00
		в т.ч. ЗПМ			1	(0,00)	12	(0,00)
		МР			1	0,00	1	0,00
		ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	м3	4		587,36	11,11	6 525,57
		НР от ЗП	%	156		174,43	102	1 368,61
		СП от ЗП	%	84		93,92	45	603,80
		НР и СП от ЗПМ	%	175		0,00	178	0,00
		ЗТР	чел-ч	46,7	1	10,74		
						<b>967,53</b>		<b>9 839,75</b>

33	3.47-31-1	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПЕРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС.ШТ./ЦВЕТОВ	100 м2	0,2				
----	-----------	---	--------	-----	--	--	--	--

2 11 ГОДА  
 ХАДУИЧКА Е. М.  
 г. МОСКВА

РЕГИСТРИРОВАНО

В ЕАНСТ



33.1	1.4-3-62	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ГВОЗДИКА	шт.	30	14,18	*1,15	1 483,76	1	341,26	12	4 095,18
							0,00	1	0,00	1	0,00
							0,00	1	(0,00)	12	(0,00)
							1 048,48	1	209,70	4,68	981,38
33.2	1.4-3-85	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ХОСТА	шт.	15	45,38		680,40	1	680,40	3,07	2 088,83
33.3	1.4-3-86	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ХРИЗАНТЕМА	шт.	15	23,63		354,45	1	354,45	2,45	868,40
33.4	1.4-3-80	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ПИОН	шт.	10	36,67		366,70	1	366,70	3,8	1 393,46
33.5	1.4-3-72	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ЛИЛЕЙНИК	шт.	5	36,37		181,85	1	181,85	2,94	534,64
33.6	1.4-3-61	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: ГЕЙХЕРА	шт.	9	36,32		326,88	1	326,88	3,45	1 127,74
33.7	1.4-3-58	ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР: БАДАН	шт.	8	30,08		240,64	1	240,64	2,99	719,51
		НР от ЗП	%	156			532,37		532,37	102	4 177,08
		СП от ЗП	%	84			286,66		286,66	45	1 842,83
		НР и СП от ЗПМ	%	175			0,00		0,00	178	0,00
		ЗТР	чел-ч	135,01		*1,15	31,05	1	31,05		19 266,90
		Итого					3 946,32		9 904,10		52 776,79
		Итого по разделу	Озеленение								52 776,79

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ  
 № \_\_\_\_\_  
 ИСП. *Сидорова*  
 2011 ГОДА  
 КАДУШКИНА Е. М.  
 г. МОСКВЫ

Раздел Разные работы

34	6.66-86-1	ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В САМОСВАЛ	м	188,34	1,047	2 628,57	12	31 542,83
		ЗП	13,33				4,01	44 589,82
		ЭМ	56,39				12	(34737,34)
		в т.ч. ЗПМ	14,58				1	0,00
		МР	0,00				83	26 180,55
		НР от ЗП		91			45	14 194,27
		СП от ЗП		70			178	61 832,47
		НР и СП от ЗПМ		175				
		ЗТР		1,12	1,047	220,86		
						23 046,08		178 339,94

35	15.1-50-5	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА НА РАССТОЯНИЕ 50 КМ АВТОСАМОСВАЛАМИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, ПЕРЕВОЗКА ДО 50 КМ	м	188,34	1	0,00	1	0,00
		ЗП	0,00				4,27	79 745,64
		ЭМ	99,16			18 675,79		(0,00)
		в т.ч. ЗПМ	0,00			(0,00)	1	0,00
		МР	0,00			0,00	1	0,00
		НР от ЗП		0		0,00	0	0,00
		СП от ЗП		0		0,00	0	0,00
		НР и СП от ЗПМ		175		0,00	178	0,00
		ЗТР		0		0,00		
						18 675,79		79 745,64

36	15.1-0-1	СОДЕРЖАНИЕ СВАЛКИ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И СНОСА	м	188,34	1	0,00	1	0,00
		ЗП	0,00				1 58	30 057,78
		ЭМ	101,00			19 022,34		(0,00)
		в т.ч. ЗПМ	0,00			(0,00)	1	0,00
		МР	0,00			0,00	1	0,00
		НР от ЗП		0		0,00	0	0,00
		СП от ЗП		0		0,00	0	0,00
		НР и СП от ЗПМ		175		0,00	178	0,00
		ЗТР		0		0,00		
						19 022,34		30 057,78

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

№

ИСП. *Иванов*

2011 ГОДА  
КАДУШКИНА Е. М.  
г МОСКВЫ

№ 15Т-2

Приложение 2 к Контракту  
от "19 сентября" 2011 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)**


№ п/п	Наименование работ, этапы их выполнения	Кол-во	Срок выполнения работ		Примечание
			Начало выполнения работ (число, мес., год)	Окончание выполнения работ (число, мес., год)	
<b>1. Объект: ГОУ СПО Колледж связи № 54, ул.Речников д.28</b> наименование, адрес					
1.1.	Замена окон	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-
1.2.	Замена витражных окон	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-
1.3.	Ремонт отмостки	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-
1.4.	Замена асфальтового покрытия	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-
1.5.	Замена бордюрного камня	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-
1.6.	Прочие работы и затраты	1	С даты заключения контракта	15 октября 2011 г.	-

Заказчик:  
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54

Подрядчик:  
ООО «КАПИТЕЛЬ»

Директор  
  
Д.А.Павлюк  
2011 г.  




Генеральный директор  
  
Г.И. Козина



2011 г.

РЕГИСТРИРОВАНО В ЕАНСТ

2011 ГОДА  
Уд. уч. чина Е.М.  
г. МОСКВЫ



№ БТ-2

Приложение 3 к Контракту  
от " 19 " сентября 20 11 г.

### ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Москва

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Колледж связи № 54, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Павлюка Ивана Андреевича действующего на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КАПИТЕЛЬ» именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Козиной Галины Ивановны, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с Контрактом № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. (далее - Контракт) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3. Вышеуказанные работы согласно Контракту должны быть выполнены " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г., фактически выполнены " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

4. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

5. Результаты выполненных работ по Контракту:


Сдал:  
Подрядчик:  
ООО «КАПИТЕЛЬ»

Принял:  
Заказчик:  
Государственное образовательное  
учреждение среднего профессионального  
образования Колледж связи № 54

Генеральный директор

Директор

  
Г.И. Козина  
2011 г.

  
И.А. Павлюк  
2011 г.



ПРИЕТО

В ЕАИСТ

2 11 ГОДА  
КАДУКЧИНА Е. М.  
г МОСКВЫ

